



COMUNE DI PAESANA

C.A.P. 12034

PROVINCIA DI
CUNEO

Tel. 0175.94.105
fax. 0175.98.72.06

UFFICIO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNALI
ATTO DI DETERMINAZIONE

PAESANA, LI 28/03/2018

N. DEL SERVIZIO 13

N. GENERALE 47

OGGETTO:

**PROCEDURA NEGOZIATA AD EVIDENZA PUBBLICA EX ARTT. 3/1 LETT. UUU) ,
36/2, D.LGS. 50/16 PER L'ASSEGNAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO
DELLA FUNZIONALITA' DEL CANALE SCOLMATORE SUL TORRENTE AGLIASCO
IN COMUNE DI PAESANA.**

AGGIUDICAZIONE

COD CIG 73906648 DD

COD CUP C94H16002060002

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Richiamato il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Sezione I” approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 29 giugno 2015, sulla base del quale è stato definito l’assetto dell’Ente e i decreti di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottati dal Presidente in data 1° luglio 2015 dal n. 2 al n. 14 ed i successivi decreti del 31 dicembre 2015 dal n. 21 al n.33;

Considerato che il territorio del Comune di Paesana è stato interessato dagli eventi alluvionali del 23-25 novembre 2016;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2016 recante: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle provincie di Cuneo e di Torino” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 03.01.2017;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 430 del 10 gennaio 2017 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell’ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte”;
- la D.D. n. 3867 del 23 dicembre 2016 della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civili, Trasporti e Logistica, con la quale venivano impartite le prime indicazioni per le richieste di rimborso delle spese d’emergenza;

Dato atto che fra gli interventi di cui al programma delle opere pubbliche più urgenti approvato con Ordinanza Commissariale n. 3/A18.000/430 del 22 marzo 2017 è stato incluso anche un intervento di su canale scolmatore Ghisola e rio Agliasco in via Cimitero per un importo pari ad €. 200.000,00 ;

Preso atto che, con propria determinazione il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Comunali dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, procedeva ad incaricare il dott. ing. Samuele Rancurello per l'espletamento delle prestazioni professionali specialistiche connesse con la progettazione, direzione e contabilità dei lavori di cui in parola nonché per l'espletamento delle prestazioni connesse con il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

Dato atto che il professionista all'uopo incaricato ha redatto il progetto relativo all'intervento di miglioramento della funzionalità idraulica del canale scolmatore sul Torrente Agliasco, nella forma esecutiva nell'importo complessivo di €. 200.000,00 - di cui €. 140.777,09 per lavori a base d'asta (comprensivi di €.2.713,42 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 59.222,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione per I.V.A., spese tecniche, lavori e forniture in economia;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 08/02/2018 con la quale si approvava il progetto miglioramento della funzionalità idraulica del canale scolmatore sul Torrente Agliasco, nella forma esecutiva;

Richiamata inoltre la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Comunali dell'Unione Montana dei comuni del Monviso n. 27/5 – I del 16 febbraio 2018, con la quale fra l'altro, veniva stabilito di procedere all'affidamento delle lavorazioni di cui in oggetto mediante l'esperimento di gara attraverso procedura negoziata senza previo pubblicazione di bando così come definita all'art. 3 comma 1 lett. uuu) del D.lgs 50/2016, affidando quindi l'appalto con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione delle offerte in aumento ed alla pari e con applicazione del correttivo delle offerte anomale in base alla normativa vigente;

Richiamati i disposti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Richiamato il verbale delle operazioni di gara, in I° seduta pubblica, svoltesi il giorno 07 marzo 2018, a conclusione del quale il seggio di gara sospendeva le operazioni di gara in modo da consentire al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere all'adozione di specifico provvedimento che determinasse le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 comma 1 del D.lgs 50/2016;

Richiamato il provvedimento in data 07 marzo 2018 del Responsabile Unico del Procedimento recante "procedura negoziata ad evidenza pubblica ex artt. 3/1 lett. u) , 36/2, d.lgs. 50/16 per l'assegnazione dei lavori di miglioramento della funzionalità idraulica del canale scolmatore sul torrente Agliasco in Comune di Paesana - Determinazione delle esclusioni dalla procedura di affidamento e delle ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari."

Richiamato il verbale delle operazioni di gara, in II° seduta pubblica, svoltesi il giorno 07 marzo 2018, a conclusione del quale il seggio di gara, a seguito dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica degli operatori ammessi, sospendeva le operazioni di gara in modo da consentire al Responsabile Unico del Procedimento di attivare l'endoprocedimento di verifica delle offerte sospette anomale ai sensi dell'articolo 97 comma 1 e ss. del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato infine il verbale delle operazioni di gara, in III° seduta, svoltesi in data 27 marzo 2018, con il quale il seggio di gara, prendeva atto della relazione del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e successivamente, richiamati i contenuti del comma 5

articolo 36 del Dlgs 50/2016 ed avendo provveduto alla verifica dei requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici in applicazione del combinato disposto degli articoli 81 e comma 13 dell'articolo 216 del D.lgs 50/2016 nonché il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito, disponeva l'aggiudica a favore della Ditta GODINO SCAVI srl con sede in Strada Cioca n. 10 - BRICHERASIO - dei lavori di cui in oggetto al ribasso pari al 34,110% sull'importo posto a base di gara di €. 140.777,09 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad €. 2.713,42 non soggetti a ribasso);

Ciò premesso:

^^^^^^^^^^

VISTI:

- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;

PROPONE

1. Di approvare i verbali delle operazioni di gara svolte dal seggio di gara nei giorni 07 marzo 2018 e 27 marzo 2018 relativi all'affidamento dell'esecuzione delle opere, la somministrazione di tutte le provviste e mezzi d'opera necessari, come previsto dagli elaborati contrattuali e di progetto esecutivo, inerenti miglioramento della funzionalità idraulica del canale scolmatore sul Torrente Agliasco in Comune di Paesana - e conseguentemente di approvare l'aggiudicazione disposta dal seggio di gara con il medesimo verbale in data 27 marzo 2018, a favore della Ditta GODINO SCAVI srl con sede in Strada Cioca n. 10 - BRICHERASIO -;

2. di dare atto che l'approvazione dell'aggiudicazione dei lavori di esecuzione delle opere, la somministrazione di tutte le provviste e mezzi d'opera necessari, come previsto dagli elaborati contrattuali e di progetto esecutivo, inerenti il miglioramento della funzionalità idraulica del canale scolmatore sul Torrente Agliasco in Comune di Paesana -in capo alla Ditta GODINO SCAVI srl con sede in Strada Cioca n. 10 - BRICHERASIO -, per un importo contrattuale di € 93.683,57 (compresi €. 2.713,42 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa, a seguito della avvenuta conclusione favorevole della procedura di verifica dei requisiti etici in capo alla Ditta l'aggiudicazione è da intendersi altresì efficace;

3. di procedere alle comunicazioni di rito ai sensi dell'art.76, comma 5 lett. a), d.lg.50/16 nei confronti di tutti i concorrenti e alla restituzione della cauzione provvisoria mediante lettera raccomandata r/r, eccezion fatta per la Ditta aggiudicataria;

4. di disporre la pubblicazione dell'esito di gara secondo le disposizioni normative vigenti;

5. Di dare atto che la spesa complessiva dell'opera trova imputazione sul bilancio preventivo 2018, in fase di predisposizione,- Gestione residui - alla Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 – P.F. U. 2.02.01.09.000 3;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PRCEDIMENTO

PIOLA geom. Geom. Paola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli atti con i quali sono stati nominati i Responsabili dei servizi dell'unione Montana dei Comuni del Monviso;

Preso atto della proposta di determinazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento in data odierna e ritenuto di darne piena attuazione;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile Unico del Procedimento.
- 2) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
CAPORGNO Geom.Andrea